

CV. GRAGE MITRA JASA

PLAN – BUILD – AND RENOVATION YOUR LIVING

natural stone specialist

Bandung 29 Agustus 2019

Kepada Yth : Bapak Rian

Perihal : Invoice

No : 132/GMJ/BDG_PALM/08/2019

Jenis Batu : Batu Palm

Ukuran : Random

Volume : 23 m2

INVOICE

Pemasangan Batu Palm

Secapa AD, Bandung

No:132/GMJ/BDG_PALM/08-2019

BATU PALM RANDOM :

No.	Jenis Material	Size	Unit	Harga batu	Waste 20%	Jasa Pasang	Coating dan Alat Bantu	Semen dan Pasir	Total
1	Batu Palm	Random	m ²	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp. 290.000

dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

Bill of Quantity (opname ulang terpasang)

No.	Keterangan	Harga Satuan	Volume	Satuan	Total
1	Batu Palm	Rp 290.000	23	m ²	Rp. 6.670.000
TOTAL					Rp. 6.670.000

enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah

WWW.GRAGESTONES.COM

Branch office : Jl. Pancoran No.13 (Sebrang Komp. Perdatam) Jakarta – Jl. Soekarno Hatta No. 843 Bandung 40163
Workshop : Jl Raya by Pass Ngurah Rai Tohpati Padang Galak No. 91 Denpasar Timur – Bali 80237 Telp. 08156125 234

Keterangan :

1. Air dan listrik di sediakan oleh pemberi kerja.
2. Harga penawaran adalah harga batu alam terpasang (batu,jasa pasang,finishing coating, semen dan pasir).
3. Harga batu palm sudah termasuk waste pemasangan dan alat bantu pendukung.
4. Volume tidak mengikat dan akan di opname ulang sesuai yang terpasang di lokasi pekerjaan.
5. Harga penawaran tidak mengikat dan berlaku selama 1 (satu) minggu dari penawaran ini di ajukan.
6. **Term Of Payment :**
 - a. DP (*Down of Payment*) 50% dari harga pekerjaan : Rp 3.335.000 (Tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah kesepakatan harga pekerjaan di setuju dan di sepakati bersama.
 - b. 30% Rp 2.001.000 (Dua juta seribu rupiah) setelah progress 50% volume batu terpasang.
 - c. 20% Rp 1.334.000 (Satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah finishing pekerjaan pemasangan batu selesai dan di serah terima kan.

Rek BCA 8180054571
An. Muhammad Sahirul Alim

Demikian surat penawaran ini kami ajukan, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan menjadi SPK (Surat Perintah Kerja) agar percepatan progress pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terimakasih atas perhatian dan kerja sama nya

Bandung, 29 Agustus 2019

Hormat kami,

CV Grage Mitra Jasa